



CAJAMARCA...  
DONDE TODO  
EMPEZÓ

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE CAJAMARCA

OGPIP

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

COMITÉ ESPECIAL DE LA LEY 29230

PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-OGPIP-MPC-LEY 29230

CIRCULAR N° 001

**PARA** : EMPRESAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA EMPRESA PRIVADA PARA EL FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - RUBRO EDUCACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY N° 29230.

[REDACTED]	
AMPLIACIÓN DE LA I.E. PARROQUIAL DIVINO MAESTRO – MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA.	159322

**DE** : COMITÉ ESPECIAL DE LA LEY 29230


**ASUNTO** : SUSPENSIÓN DE LA ETAPA PRESENTACIÓN DE EXPRESIÓN DE INTERÉS


**FECHA** : 02 DE DICIEMBRE DEL 2016

**ACTA DE SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-OGPIP-MPC-LEY 29230  
ETAPA DE PRESENTACIÓN DE EXPRESIÓN INTERÉS**

En la Ciudad de Cajamarca, siendo las 08:00 horas del día viernes 02 de Diciembre del 2016, los miembros del Comité Especial de la Ley 29230 de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, designados mediante Resolución de Alcaldía N° 230-2016-A-MPC, en atención a las facultades conferidas en el numeral 14.2 del artículo 14 del D.S. N° 409-2015-EF, Reglamento de la Ley N° 29230, y en concordancia con lo consignado en el último párrafo del Anexo 2 "Calendario del Proceso de Selección", **se aprueba la Suspensión del PROCESO DE SELECCIÓN DE LA EMPRESA PRIVADA PARA EL FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - RUBRO EDUCACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY N° 29230**, correspondiente al Proceso de Selección N° 002-2016-OGPIP-MPC-LEY 29230; en el día 9 de la etapa del Presentación de expresión de Interés; por lo tanto se emite la presente circular en los términos y condiciones establecidas en el numeral 1.3. del Capítulo I Sección General de las Bases de este Proceso de Selección; para que las empresas privadas interesadas en participar tomen comunicación. La reanudación del presente proceso, será comunicada en la forma y modo establecido en las Bases con un día de anticipación.

  
\_\_\_\_\_  
ING. JUAN A. GARCIA RODRIGUEZ  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
ING. WILLIAM RUIZ LEIVA  
Miembro

  
\_\_\_\_\_  
ING. MILTON LINARES GUERRERO  
Miembro